



# CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491- pec:  
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Settore 10 - Lavori Pubblici, Progettazioni, Espropriazioni, Manut., Ambiente, Patrimonio

**Registro generale n. 1820 del 29/12/2022**

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO TOGLIATTI CUP D88H22000270006 PNRR M4C1 - 1.1 FINANZIATO DALL'EU- NEXT GENERATION EU- DETERMINA A CONTRARRE

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

## Registro Generale n. 1820 del 29/12/2022

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO TOGLIATTI CUP D88H22000270006 PNRR M4C1 - 1.1 FINANZIATO DALL'EU- NEXT GENERATION EU- DETERMINA A CONTRARRE

### IL RESPONSABILE

**VISTO** il decreto sindacale n. 47 del 28/06/2022, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, 109 e comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite e prorogate alla sottoscritta fino al prossimo 31 Dicembre 2022, le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo in qualità di Responsabile del Settore 10 "Lavori Pubblici, Progettazione, Esecuzione Lavori ed Opere, Espropriazioni Manutenzioni Beni Demaniali Patrimoniali, Toponomastica, Gestione Servizi Tecnologici, Ambiente, Gestione Cimitero, Canile, Patrimonio";

#### VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nonché il piano dettagliato degli obiettivi e della performance con conseguente assegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi obiettivi ed azioni da intraprendere.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2022 di approvazione della prima variazione di bilancio 2022-2024, e successiva ratifica approvata con D.C.C. n. 6 del 30/03/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26/05/2022 di approvazione della seconda variazione di bilancio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09/06/2022 di approvazione della terza variazione di bilancio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/07/2022 di approvazione della quarta variazione di bilancio 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/09/2022 di ratifica deliberazione di G.C.n.149 del 25.08.2022 - Bilancio di previsione 2022-2024 quinta variazione, effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c.4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il P.N.R.R. ha indetto Avviso pubblico, Prot. 48038 del 02.12.2021, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" – Next Generation EU.
- Con Determina n. 208 del 25/02/2022 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica per la "REALIZZAZIONE MENSA PER L'ASILO NIDO DI VIA PALMTOGLIATTI"; presentato dal tecnico Ing. Campolungo Pierluigin forza dell'incarico affidato con Determinazione n. 146 del 15/02/2022 ed acquisito al protocollo comunale al n. 6940 del 25.02.2022, dal costo complessivo d'intervento di circa € 679.998,00, di cui € 503.041,65 per lavori;

**VISTO** altresì l'Avviso "MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione

dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e considerata la proroga al 31/03/2022 del termine di scadenza disposta dal Ministero per assicurare la più ampia partecipazione e dei Comuni;

**CONSIDERATO CHE** Amministrazione ha stabilito di partecipare al suddetto avviso per la concessione dei contributi con l'attuazione dell'intervento di "Ampliamento con realizzazione della mensa a servizio dell'Asilo Nido Comunale in Via Palmiro Togliatti", sempre per l'importo complessivo di € 679.998,00;

**CHE** a tale scopo è stato presentato lo stesso Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico utilizzato in risposta all'Avviso da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" – Next Generation EU. per l'intervento di "Realizzazione della Mensa per la Scuola – Asilo Nido sito in Via Palmiro Togliatti", in quanto risultante conforme alle previsioni dell'Avviso "MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

**DATO ATTO CHE:**

- per la proposta progettuale di "Ampliamento con realizzazione della mensa a servizio dell'Asilo Nido Comunale in Via Palmiro Togliatti" è stato acquisito il nuovo CUP **D88H22000270006**, utilizzando il Template associato 2111005 - PNRR M4C1 - 11 Min. Istruzione - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- lo studio di fattibilità presentato è stato approvato con Determina n. 208 del 25/02/2022 e integralmente richiamato e approvato con Determinazione n. 303 del 22/03/2022;

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di ammissione con riserva e richieste di integrazione prontamente trasmesse, con Decreto n. 74 del 26 ottobre 2022 e con la successiva comunicazione del 22/11/2022 del Ministero dell'Istruzione, tale intervento è stato ammesso a finanziamento completo per l'importo richiesto di € 679.998,00;

**CHE** l'intervento di "Ampliamento con realizzazione della mensa a servizio dell'Asilo Nido Comunale in Via Palmiro Togliatti" CUP **D88H22000270006**, PNRR M4C1 – 11- FINANZIATO DALL' EU- NEXT GENERATION è stato inserito all'interno della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con D.C.C. n. 24 del 29/06/2022 e verrà sottoposto alle necessarie modifiche dell'oggetto e di CUP al fine di rispondere correttamente alle prescrizioni emanate a seguito della Circolare del 22/11/2022;

**DATO ATTO CHE**, come stabilito nella comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 22/11/2022, con successiva nota saranno fornite tutte le indicazioni per la sottoscrizione dell'accordo di concessione, contenente termini e modalità di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento in questione;

**CONSIDERATO** inoltre che è reso necessario, stante la necessità di rispettare le tempistiche per procedere alla realizzazione dell'intervento, affidare incarico per Progettazione Esecutiva e attività di CSP, DL e CSE, le cui prestazioni sono ricomprese all'interno del Q.T.E dell'intervento;

**CONSIDERATO CHE** con **Determinazione n.1860 del 16/12/2022** è stato affidato incarico per PROGETTAZIONE ESECUTIVA e attività di CSP, Direzione e Contabilità Lavori, attività di CSE, le cui prestazioni sono ricomprese all'interno del Q.T.E iniziale, all'Ing. CAMPOLUNGO PIERLUIGI, TARQUINIA - VIA CESARE BATTISTI 10, C.F. CMPPLG68R28D0241 - P.I. 221963 per l'importo di € 61.911,15 (compresa C.N 4% ed IVA 22%) CIG: 95525673AA;

**PRESO ATTO** inoltre che:

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, è stato pubblicato il DPCM del 28 luglio 2022, dove sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC.
- il DPCM è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 17/2022.
- l'articolo 7 del medesimo DPCM definisce la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, ricompresi nell'Allegato 1 al citato DPCM, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con assegnazione diretta della percentuale ivi indicata.

- sulla base del suddetto articolo, dal momento che l'intervento in oggetto rientra tra quelli ricompresi nell'Allegato 1, il Comune di Tarquinia potrebbe risultare preassegnatario, in attesa di comunicazione, di un importo pari al 10% del costo totale dell'intervento finanziato, per un importo finale di intervento di € 747.997,00 ;

**CH**Esì rende necessario pertanto approvare con la presente, come già specificato nella Proposta di Deliberazione n.327 del 29/12/2022 il Q.T.E modificato dell'intervento di "AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ASILE TOGLIATTI CUP D88H22000270006 PNRR M4C1 - 1.1 FINANZIATO DALL'EU- NEXT GENERATION **per un importo finale di intervento di € 747.997,00 ;**

**PRESO ATTO CHE** l'Amministrazione comunale ha intenzione di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori entro il 31.12.2022, al fine di poter cercare di godere dell'incremento di contributo del 10% di cui sopra;

**VISTO il ProgettoEsecutivo** dell'intervento di " AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'ASILE TOGLIATTI CUP D88H22000270006 PNRR M4C1 - 1.1 FINANZIATO DALL'EU- NEXT GENERATION **Acquisito al protocollo comunale al n. 49941 del 28.12.2022, dal costo complessivo d'intervento di € 747.997,000,** che consta dei seguenti elaborati tecnici:

## **RELAZIONI**

1. R0 Elenco Elaborati
2. R1 Relazione Tecnico – Illustrativa
3. R2 Quadro Tecnico Economico
4. R3 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa
5. R4 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica
6. R5 Elenco prezzi e Analisi Nuovi Prezzi
7. R6a Computo metrico estimativo
8. R6b Computo metrico estimativo – Costi della Sicurezza
9. R7 Incidenza della manodopera
10. R8a Piano di Manutenzione Opere Edili
11. R8b Piano di Manutenzione Opere Strutturali
12. R8c Piano di Manutenzione Impianti Meccanici
13. R8d Piano di Manutenzione Impianti Elettrici
14. R9a Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione Generale
15. R9b Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma
16. R9c Piano di Sicurezza e Coordinamento – Analisi dei Rischi
17. R9d Piano di Sicurezza e Coordinamento – Costi della Sicurezza
18. R9e Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell'opera
19. R9f Piano di Sicurezza e Coordinamento – Layout di Cantiere
20. R10 Relazione Strutturale
21. R11 Relazione Tecnica Impianti Meccanici
22. R12 Relazione Legge 10/91
23. R13 Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Fotovoltaico

## **ELABORATI GRAFICI**

1. Tavola 1 Inquadramento territoriale
2. Tavola 2 Rilievo Quotato dello Stato di Fatto
3. Tavola 3 Stato Ante Operam – Individuazione aree di demolizione
4. Tavola 4 Planimetria Generale – Stato Ante e Post Operam
5. Tavola 5.1 Progetto Architettonico – Pianta Piano Terra, Pianta Copertura e Schema Funzionale
6. Tavola 5.2 Progetto Architettonico – Prospetti, Sezioni e Dettagli Costruttivi
7. Tavola 5.3 Progetto Architettonico – Abaco Murature – Solai – Infissi
8. Tavola 6 Progetto Architettonico – Impianti di Illuminazione, Antincendio, Termico e Idrico
9. Tavola 7 Esecutivi Strutturali – Carpenteria Piano Copertura
10. Tavola 8.1 Esecutivi Strutturali – Pilastri
11. Tavola 8.2 Esecutivi Strutturali – Travi in Copertura
12. Tavola 8.3 Esecutivi Strutturali – Pianta Fondazioni e Ferri di Armatura
13. Tavola 8.4 Esecutivi Strutturali – Travi Platea di Fondazione
14. Tavola 9.1 Impianto di Climatizzazione
15. Tavola 9.2 Centrale Termica e ACS
16. Tavola 9.3 Impianto Idrico-Sanitario e Scarico
17. Tavola 10.1 Impianto Elettrico Distribuzione FM e Impianto di Terra
18. Tavola 10.2 Impianto Elettrico Illuminazione
19. Tavola 10.3 Impianto Fotovoltaico
20. Tavola 11 Presidi Antincendio

### **CONSIDERATO CHE il suddetto progetto esecutivo:**

- è stato validato con Verbale di Validazione del 29.12.2022;
- è stato approvato, da parte della competente Giunta, con Deliberazione 251 del 29.12.2022;

**DATO ATTO** che, per mero errore, il suddetto progetto è stato approvato con un Q.T.E. riportante € 555.000,00 per lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 25.000,00, anziché € 577.006,52 per lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.536,75;

**EVIDENZIATO CHE**, a seguito dell'incremento dell'importo del Q.T.E, si procederà con successivo atto all'integrazione dell'importo da corrispondere all'Ing. CAMPOLUNGO PIERLUIGI per l'incarico conferito con Determinazione n. 1860 del 16/12/2022, mantenendo invariato il CIG 95525673AA, da imputare nell'esercizio finanziario 2023, a seguito di creazione di apposito capitolo di Entrata e di spesa;

### **CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario procedere all'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori
- trattandosi di affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, c. 3, D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale *“..le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*;

#### **RICHIAMATI IN MERITO:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2016 con la quale l'Amministrazione comunale aderiva alla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza della Provincia di Viterbo, istituita dalla Provincia di Viterbo con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 08/08/2016 e approvava lo schema di Convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo.
- le successive Deliberazioni, con particolare riferimento, in ultimo, alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 11.03.21 avente ad oggetto "Nuovo Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante di committenza e dello schema di Convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per lavori e forniture di beni e servizi. Modifiche";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/05/2021 con la quale venivano approvate le modifiche apportate dalla SUA di Viterbo al Regolamento;
- l'art. 14 del Nuovo Regolamento adottato "*Costi del servizio SUA*" che prevede che le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni della SUA siano a carico dell'ente aderente e siano individuate preventivamente nei Quadri Economici di progetto e che dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoreria Provinciale di Viterbo, contestualmente alla trasmissione della determina a contrarre e dei suoi allegati;
- l'art. 14 comma 3 del Regolamento che definisce l'ammontare delle somme dovute, prevedendo, per importi a base di gara da 200.000 a 1 milioni, il 0,50% sull'importo a base di gara.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'importo di gara per l'appalto di che trattasi è pari ad € 577.006,52 e che pertanto i costi del servizio SUA si attestano in € 2.885,03, da impegnare con successivo provvedimento, imputandoli nella voce B12 del QTE, "Spese Commissione Gara", una volta creato apposito capitolo di Spesa
- la presente Determina a contrarre sarà trasmessa, insieme a tutta l'ulteriore documentazione necessaria, alla SUA di Viterbo per consentirle di adempiere alle proprie competenze, secondo le modalità di cui alla deliberazione richiamata e della Convenzione sottoscritta;

**EVIDENZIATO CHE** importo dei lavori, così come le somme a disposizione del Q.T.E aggiornato, saranno impegnati con successivo provvedimento a valere nell'esercizio finanziario 2023, una volta creato apposito capitolo di Spesa;

**CHE** si procederà con successivo provvedimento all'accertamento dell'importo necessario a seguito di creazione di Capitolo di Entrata;

**RICHIAMATO** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

#### **PRECISATO CHE:**

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare l'intervento di "Ampliamento con realizzazione della mensa a servizio dell'Asilo Nido Comunale in Via Palmiro Togliatti" CUPD88H22000270006, PNRR M4C1 – I11-FINANZIATO DALL'EU- NEXT GENERATION EU,
2. il contratto, che verrà stipulato in forma scritta, ha per oggetto l'intervento sopra esposto ed è finanziato da UE – Next Generation EU – ricompreso nel PNRR –PNRR M4C1I1.2.Prevede un importo dei lavori di € 577.006,52 per lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.536,75, oltre IVA di legge.
3. la scelta del contraente è eseguita ai sensi di quanto disposto dal Codice degli Appalti, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

#### **VISTI, per i contratti sotto soglia:**

- l'art. 36 c.2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016, che indicata le modalità di affidamento "...per lavori di importo pari o superiore

a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".

- l'art. 36 comma 9-bis il quale dispone che "... fatto salvo quanto previsto all'[articolo 95, comma 3](#), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
- l'art. 148 comma 1, 4 e 6 che prevede che per i "I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico... sono eseguiti da soggetti .... in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo... e sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.

**CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA** la procedura di scelta del contraente avverrà per mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 commi 2 e 6;

**PRESO ATTO CHE:**

- la Delibera Anac n. 830 del 21.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022, definisce la contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione, nell'ambito delle spese di funzionamento della stessa per l'attività di vigilanza sui contratti pubblici.
- per importi a base di gara ricompresi tra 500 mila e 800 mila euro la quota a carico per le stazioni appaltanti è pari ad € 375.00, mentre la quota a carico dell'operatore economico è pari ad € 70.00.
- l'importo di che trattasi, pari ad € 375,00, è previsto alla voce imputandolo nella voce B11 del QTE, "Contributo ANAC".

**PRESO INOLTRE ATTO CHE** la procedura di gara in questione è soggetta a **pubblicazione** (gara ed esito) e pertanto con successivo provvedimento andrà assunto impegno spesa di € **1.000,00 (IVA 22% compresa)** a favore della Ditta **LEX MEDIA** con sede legale in Via F. Zambonini 26 – 00158 ROMA – CF. e PI: 09147251004, da imputare nel pertinente capitolo dei lavori alla voce B9 del QTE- Imprevisti, una volta definito il predetto Capitolo;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
- l'appalto sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato d'appalto e per quanto non previsto al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del 19.04.2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici;

**DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento e che il dipendente che ha istruito la relativa pratica non ha segnalato la sussistenza di cause di conflitto di interesse a proprio carico.
- nel rispetto delle disposizioni di legge e in generale del principio della trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito web del Comune di Tarquinia;

**EVIDENZIATO CHE** il RUP dell'intervento è l' Arch. Valentina Troiani, giusta nomina del Segretario Comunale

**VISTI:**

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;
- l'art. 29 comma 1 e 2 del codice il quale dispone che gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi forniture lavori ed opere vanno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti e il DPR 207/2010 per la parte non abrogata;
- il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- la L. 241/90;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 aggiornato al D.lgs. n.118/2011 e coordinato con D.lgs. n. 126/2014;

#### DETERMINA

**DI FAR LUOGO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DELLA MENSA A SERVIZIO DELL'NIDO TOGLIATTI CUP D88H22000270006 PNRR M4C1 - 1.1 FINANZIATO DALL' EU- NEXT GENERATION** con l'importo complessivo d'intervento di **€ 747.997,00** di cui € 577.006,52 per lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.536,75, **per mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, (codice appalti), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 commi 2 e 6 dello stesso decreto**, e nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato speciale d'appalto e per quanto non previsto dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del 19.04.2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente;

**DI APPROVARE I CRITERI DI VALUTAZIONE dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del decreto 50/2016 e s.m.i., che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO CHE** l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari a € 547.469,77 oltre i costi della sicurezza, per € 29.536,75 e che il CIG associato è : **9577880C9A**;

**DI STABILIRE**, sin d'ora, che la presente gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

**DI DARE ATTO CHE l'importo dei lavori sarà impegnato** a valere sull'esercizio finanziario 2023, così come le somme a disposizione del Q.T.E, una volta creato apposito Capitolo di Spesa;

**DI EVIDENZIARE CHE** in successivo atto sarà accertato l'importo così come da disposizioni ministeriali, una volta definito il Capitolo di Entrata;

**DI EVIDENZIARE CHE**, a seguito dell'incremento dell'importo del Q.T.E, si procederà con successivo atto all'integrazione dell'importo da corrispondere all'Ing. CAMPOLUNGO PIERLUIGI per l'incarico conferito con Determinazione n. 1860 del 16/12/2022, mantenendo invariato il CIG 95525673AA, da imputare nell'esercizio finanziario 2023, a seguito di creazione di apposito capitolo di Entrata e di spesa;

**DI DARE ATTO CHE:**

- la presente Determinazione sarà allegata, insieme all'ulteriore documentazione, alla richiesta di attivazione della procedura di gara dell'intervento di che trattasi;
- l'opera è inserita nel Programma Triennale delle opere Pubbliche del Comune di Tarquinia, approvato con D.C. C.n. **24 del 29/06/2022**;

**DI ATTESTARE CHE** nel rispetto delle disposizioni di legge e in generale del principio della trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito web del Comune di Tarquinia;

**DI DISPORRE** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

**DI ATTESTARE** ai sensi degli art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Contabilità, la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.



**DI EVIDENZIARE CHE** il RUP dell' intervento è l' Arch. Valentina Troiani, giusta nomina del Segretario Comunale

**DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento e che il dipendente che ha istruito la relativa pratica non ha segnalato la sussistenza di cause di conflitto di interesse a proprio carico.

Il Responsabile

Settore 10 - Lavori Pubblici, Progettazioni, Espropriazioni, Manut.,  
Ambiente, Patrimonio

Valentina Troiani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VALENTINA TROIANI in data 29/12/2022